


12



ENVELOPE N 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2023 - CMRBI

Objeto: Contratação de empresa (construtora) para Reforma Externa na Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguçu, Localizada na Rua Eduardo Drabecki, 247, Município de Rio Bonito do Iguçu, com área de 463,92 m².

EMPRESA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001 - 72
FONE/FAX.: 42 99922 9253 - 42 3653 1594
E-MAIL: valdecirdeperiri@hotmail.com
DATA DE ABERTURA: 11/12/2023
HORARIO DE ABERTURA: 13:30 HORAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12

1

Recda em:
11/12/2023



Camara Municipal de Rio Bonito do Iguacu

Tomada de preços 1/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.903.213/0001-72 Fornecedor: DE PERI CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 - CENTRO - Rio Bonito do Iguacu/PR - CEP 85340-000

Inscrição Estadual: 9095308225 Contador: EL OMR PAULO MARINHO DE MELO

CPF: 024.173.039-22 RG: 73738822

Endereço representante: RUA GETULIO VARGAS 132 CASA FUNDOS - CENTRO - Rio Bonito do Iguacu/PR - CEP 85340-000

Email representante: valdecirdeperi@hotmail.com

Banco: 104 - CEF Agência: 932-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Laranja da Conta: 1708-8


Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	REFORMA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU, LOCALIZADA NA RUA EDUARDO DRABECKI, Nº 247, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, COM AREA DE 463,92M²	1,00	UN	302.049,94	OBRA CIVIL	REFORMA	302.049,94	302.049,94

PREÇO TOTAL DO LOTE : 302.049,94
TOTAL DA PROPOSTA : 302.049,94

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 150 dias


DE PERI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Américo P. Guapes
CREA-PR 28287/D
Instituto de Engenharia Civil





DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Edital Tomada de Preços nº 001/2023 – CMRBI

Objeto: Contratação de empresa (construtora) para Reforma Externa na Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Localizada na Rua Eduardo Drabecki, 247, Município de Rio Bonito do Iguaçu, com área de 463,92 m².

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob nº. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Tomada de Preços nº. 001/2023 – CMRBI para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a Reforma Externa da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 302.049,94 (trezentos e dois mil, quarenta e no reais e noventa e quatro centavos);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, conforme descrito no Anexo (Cronograma físico-financeiro), a contar do 10º dia da data de assinatura da Ordem de Execução dos Serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2023 – CMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 11 de dezembro de 2023.

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Cnpj – 07.903.213/0001-72

Valdecir De Pieri

CPF – 024.173.039 – 22

RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

Sócio Administrador

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento

Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PROTÓCOLO Nº: 1.00
ORÇÃO: Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART. Nº: 1720235981333
REG. CREA: 2.827/0

REFORMA EXTERNA DA CÂMARA DE VEREDORES

ENDEREÇO: Rua Eduardo Drabedki, 247 esquina Rua Sete de Setembro - Bairro Vís
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Americo Pereira Guedes

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO: *[Assinatura]*

RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO: *[Assinatura]*

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO: *[Assinatura]*

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA PARTE EXTERNA	M2	4,50	346,83	59,28	406,11	R\$ 1.560,73	R\$ 266,76	R\$ 1.827,49	R\$ 1.827,49
2		COBERTURAS, CALHAS E RUFOS						R\$ 42.964,18	R\$ 4.466,92	R\$ 47.431,10	R\$ 47.431,10
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	366,00	1,08	2,92	4,00	R\$ 395,28	R\$ 1.068,72	R\$ 1.464,00	R\$ 1.464,00
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMAMENTO. AF_07/2019	M2	366,00	75,78	3,90	79,68	R\$ 27.735,48	R\$ 1.427,40	R\$ 29.162,88	R\$ 29.162,88
2.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	94,71	13,83	108,54	R\$ 5.682,60	R\$ 829,80	R\$ 6.512,40	R\$ 6.512,40
2.4	94231	RUFÔ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	163,00	56,14	7,00	63,14	R\$ 9.150,82	R\$ 1.141,00	R\$ 10.291,82	R\$ 10.291,82
3		PINTURA EXTERNA						R\$ 45.232,50	R\$ 41.652,55	R\$ 86.885,05	R\$ 86.885,05
3.1		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA									
3.1.1	87809	400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	435,00	30,34	53,61	83,95	R\$ 13.197,90	R\$ 23.320,35	R\$ 36.518,25	R\$ 36.518,25
3.1.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	870,00	2,14	1,36	3,50	R\$ 1.861,80	R\$ 1.183,20	R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00
3.1.3	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	870,00	14,05	4,35	18,40	R\$ 12.223,50	R\$ 3.784,50	R\$ 16.008,00	R\$ 16.008,00
3.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	870,00	11,07	5,78	16,85	R\$ 9.630,90	R\$ 5.028,60	R\$ 14.659,50	R\$ 14.659,50
3.2		MURROS									
3.2.1	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	80,00	31,72	56,92	88,64	R\$ 2.537,60	R\$ 4.553,60	R\$ 7.091,20	R\$ 7.091,20
3.2.2	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	160,00	15,26	7,50	22,76	R\$ 2.441,60	R\$ 1.200,00	R\$ 3.641,60	R\$ 3.641,60
3.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	160,00	11,07	5,78	16,85	R\$ 1.771,20	R\$ 924,80	R\$ 2.696,00	R\$ 2.696,00
3.3		PORTÕES E FERRIAS									
3.3.1	10071	EXAMINAR MANUALMENTE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	50,00	4,22	7,33	11,55	R\$ 211,00	R\$ 366,50	R\$ 577,50	R\$ 577,50
3.3.2	100761	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_07/2019	M2	50,00	27,14	25,82	52,96	R\$ 1.357,00	R\$ 1.291,00	R\$ 2.648,00	R\$ 2.648,00
4		PISOS EXTERNOS						R\$ 45.831,96	R\$ 17.991,36	R\$ 63.823,32	R\$ 63.823,32
4.1		ENTRADA									
4.1.1	97633	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA). EM BETHONHA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	35,00	7,50	18,83	26,33	R\$ 262,50	R\$ 659,05	R\$ 921,55	R\$ 921,55
4.1.2	94438	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	35,00	28,39	15,95	44,34	R\$ 993,65	R\$ 558,25	R\$ 1.551,90	R\$ 1.551,90
4.2	87257	RAMPA	M2	35,00	72,92	10,54	83,46	R\$ 2.552,20	R\$ 368,90	R\$ 2.921,10	R\$ 2.921,10
4.2.1	97627	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELINHO, SEM REPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,15	118,56	212,23	330,79	R\$ 373,46	R\$ 668,52	R\$ 1.041,98	R\$ 1.041,98
4.2.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 7 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM: VALTECIT DE FENI	M2	15,00	79,83	78,95	158,78	R\$ 1.197,45	R\$ 1.184,25	R\$ 2.381,70	R\$ 2.381,70

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Arquiteto
Engenheiro Civil
CREA-PR-2827/D

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Garapuva, 205 - Loteamento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

**R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ**



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

PROTOCOLO Nº: 1.00

PARANÁ

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEÇO: Rua Eduardo D'Arbetti, 247 esquina Rua Sete de Setembro - Bairro Vls

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

SECRETARIA DAS CIDADES

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

LEVANTAMENTO Nº: 01

REG. CREA: 2.827/D

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2023) E SISCAD (ABRIL/2023)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Americo Pereira Guedes

ART Nº: 1720235981323

SECRETARIA DAS CIDADES

Rua Glaropuay, 215 - Lot. Tanta
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

REFORMA EXTERNA DA CÂMARA DE VEEDORES

RESUMO DE SERVIÇOS

RESUMO DE SERVIÇOS

RESUMO DE SERVIÇOS

RESUMO DE SERVIÇOS

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2.3	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÇOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA EMOBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAÇOS, ESPESSURA LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM - AF_08/2017	M2	25,00	2,91	4,59	7,50	72,75	114,75	187,50	187,50
4.2.4	87775	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	25,00	25,98	31,15	57,13	649,50	778,75	1.428,25	1.428,25
4.2.5	96622	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M3	1,00	82,19	36,90	119,09	82,19	36,90	119,09	119,09
4.2.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	15,00	69,76	15,68	85,44	1.046,40	235,20	1.281,60	1.281,60
4.2.7	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	15,00	72,92	10,54	83,46	1.093,80	158,10	1.251,90	1.251,90
4.2.8	99855	CORIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_PS	M	22,00	82,99	37,72	120,71	1.825,78	829,84	2.655,62	2.655,62
4.3		CALÇADAS (LATERAL ESQUERDA E FRENTE)									
4.3.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	M2	46,00	28,39	15,95	44,34	1.305,94	733,70	2.039,64	2.039,64
4.3.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	46,00	37,87	8,48	46,35	1.742,02	390,08	2.132,10	2.132,10
4.3.3	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍPOLOS CERÂMICOS	UN	2,00	334,01	272,42	606,43	668,02	544,84	1.212,86	1.212,86
4.3.4	91793	MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	6,00	61,00	47,36	108,36	366,00	284,16	650,16	650,16
4.4		SANITÁRIOS INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF_10/2015									
4.4.1	96622	CALÇADAS E CANALETAS (LATERAL DIREITA E SUBSOLO)	M3	2,50	82,19	36,90	119,09	205,47	92,25	297,72	297,72
4.4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	15,00	69,76	15,68	85,44	1.046,40	235,20	1.281,60	1.281,60
4.4.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014	M2	34,10	28,39	15,95	44,34	968,09	543,89	1.511,99	1.511,99
4.4.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M2	34,10	37,87	8,48	46,35	1.291,36	289,16	1.580,53	1.580,53
4.4.5	107968	LANTEIRAS EM CAVA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	M	35,00	16,24	10,28	26,52	568,40	359,80	928,20	928,20
4.4.6	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA	UN	4,00	127,19	117,24	244,43	508,76	468,96	977,72	977,72
4.4.8	91790	PLUVIAL EM 190 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	24,00	51,01	15,12	66,13	1.224,24	362,88	1.587,12	1.587,12
4.4.7	COMP-005	PERNA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA FOSSA SÉPTICA	M3	4,00	68,65	8,71	77,36	274,60	34,84	309,44	309,44
4.5		CALÇADAS (PASSOIS PÚBLICOS)									
4.5.1	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M, AF_05/2018	UN	1							
4.5.2	COMP-007	ARRANCAMENTO DE MEIO FIO	M	60,00	11,95	0,00	11,95	717,00	0,00	717,00	717,00
4.5.3	94281	EXECUÇÃO DE LAJE DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE DE ARGAMASSA, AF_06/2016	M	60,00	36,31	20,97	57,28	2.178,60	1.258,20	3.436,80	3.436,80
4.5.4	97631	DEMOÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	230,00	1,08			248,40	637,10	885,50	885,50

Carmbo e Assinatura Responsável Técnico

De Pien Constituidor Responsável pela Verificação

Américo P. Guedes Engenheiro Civil

Carmbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

**R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ**



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

REFORMA EXTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)

REPRESENTATIVIDADE DO QUANTITATIVO E UMA ESTIMATIVA POR SE TRATAR DE REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE.

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: Rua Eduardo Draelodi, 247 esquina Rua Sete de Setembro - Bairro IJS

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Américo Pereira Guedes

PROTOCOLO Nº: 1.00

ORÇÃO: Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº: 1720235981323

REG. CREA: 2.827/0



SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DE EDIFICAÇÕES

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

SECRETARIA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DE TRANSPORTES

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRETARIA DE INDÚSTRIA

SECRETARIA DE COMÉRCIO

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE LEGISLAÇÃO

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE ARQUIVOS

SECRETARIA DE BIBLIOTECA

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PROJETOS

SECRETARIA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA DE GESTÃO

SECRETARIA DE AVALIAÇÃO

SECRETARIA DE MONITORAMENTO

SECRETARIA DE CONTROLE

SECRETARIA DE AUDITORIA

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA DE SUPLENÇÃO

SECRETARIA DE APOIO

SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO

SECRETARIA DE REPARAÇÃO

SECRETARIA DE RECONSTRUÇÃO

SECRETARIA DE REFORMA

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PROJETOS

SECRETARIA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Graaçu, 215 - Lot 11 - Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.5.5	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,00	28,39	15,95	44,34	1.249,16	701,80	1.950,96	1.950,96
4.5.6	87257	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	62,00	72,92	10,54	83,46	4.521,04	653,48	5.174,52	5.174,52
4.5.7	94992	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	52,00	69,76	15,68	85,44	3.627,52	815,36	4.442,88	4.442,88
4.5.8	100576	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	203,00	1,77	0,82	2,59	359,31	166,46	525,77	525,77
4.5.9	96622	COLCHÃO DE PO DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS	M3	10,00	82,19	36,90	119,09	821,90	369,00	1.190,90	1.190,90
4.5.10	COMP 006	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	12,00	77,72	36,89	114,61	932,64	442,68	1.375,32	1.375,32
4.5.11	92396	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 2 - 5,94M²	M2	191,00	47,84	14,20	62,04	9.137,44	2.712,20	11.849,64	11.849,64
4.5.12	93680	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	445,00	0,00	445,00	890,00	0,00	890,00	890,00
4.5.13	COMP 008	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELTODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELTODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	1,00	238,25	210,65	448,90	238,25	210,65	448,90	448,90
4.5.14	99260	ILUMINAÇÃO EXTERNA E SAÍDA DA ÁGUA PUVIAIS (LÁE ENTRADA)	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
5	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	123,22	18,24	141,46	369,66	54,72	424,38	424,38
5.1	97608	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	99,39	17,71	117,10	99,39	17,71	117,10	117,10
5.2	97590	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PUVIAIS (LÁE) INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	12,00	47,84	8,53	56,37	574,08	102,36	676,44	676,44
5.3	91789	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	5,00	286,05	108,40	394,45	1.430,25	542,00	1.972,25	1.972,25
5.4	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,22	11,51	1,95	13,46	163,67	27,72	191,40	191,40
5.5	98357	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.6	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.7	98357	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.8	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.9	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.10	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.11	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.12	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.13	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
5.14	92691	RAMENHO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M2	10,00	39,79	12,00	51,79	397,90	120,00	517,90	517,90
6	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.1	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.2	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.3	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.4	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.5	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.6	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.7	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.8	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.9	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.10	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.11	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.12	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.13	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.14	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.15	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.16	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.17	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.18	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.19	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.20	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.21	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.22	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,34	85,96	183,30	183,30
6.23	104473	LUMINÁRIA LÂMPADA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUOR ESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	97,34	85,96	183,30	97,			

「CNPJ 07 903.213/0001 72」

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

**R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
「CEP 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ」**




PARANA
SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Américo Pereira Guedes

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

ENDEREÇO: Rua Eduardo Orabedi, 247 esquina Rua Sete de Setembro - Bairro VIS
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Américo Pereira Guedes

PROTÓCOLO Nº: 100
ORÇÃO: Câmara Municipal de Parana
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº: 1720235981323
REG. CREA: 2.827/D



REFORMA EXTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES

REFORMA EXTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES
OBSERVAÇÃO: TODO O LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO É UMA ESTIMATIVA POR SE TRATAR DE REFORMA (EDIFICAÇÃO EXISTENTE).

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.2	87894	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA EMOBÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	M2	42,00	2,91	4,59	7,50	122,22	197,78	315,00	
8.3	87775	TERRA VEGETAL (ENSACADA)	M2	42,00	25,98	31,15	57,13	1.091,16	1.308,30	2.399,46	
8.4	87244	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	3,00	76,14	31,39	107,53	228,42	94,17	322,69	
8.5	38128	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	30,00	29,49	2,22	31,71	884,70	66,60	951,30	
8.6	100322	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	41,05	15,98	57,03	164,20	63,92	228,12	
8.7	98509	FACHADA EM ACM									
8.8	98510	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURAMETAULICA GALVANIZADA, E=0,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DAS LETRAS EXISTENTES NESTA FACHADA NOVA E RETIRADA DAS LETRAS EXISTENTES E COLOCAÇÃO NA NOVA FACHADA.	M2	40,00	400,00	32,00	432,00	16.000,00	1.280,00	17.280,00	17.280,00
9.1	COMP 004										
TOTAL											241.660,25
BPL +											60.389,69
TOTAL											302.049,94

Da Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-900 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANA

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Rua Garapuaçu, 115 - Lot 110
Rio Bonito do Iguaçu - Parana
E-mail: valdecirdeperier@hotmail.com



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

PROPRIO: MUNICIPAL
MUNICÍPIO: RIBES
EMPRESA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

DATA: 08/11/20
TIPO ORÇ: REDONDA
PROTODDO: 1909/15
PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BEN	VALOR PLANEJADA	VALOR S/ BEN
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,76%	2.284,17	100,00%									2.284,17	1.827,49	456,68
02	COBERTURAS, CAPPAS E DIFUSOS	19,63%	29.641,94	50,00%	23.713,55	40,00%	5.928,39	10,00%	32.579,14	30,00%			59.283,87	47.831,10	11.452,77
03	PINTURA EXTERNA	35,95%	27.149,29	25,00%	21.719,43	20,00%	27.149,29	25,00%	23.931,73	30,00%			108.597,15	86.885,05	21.712,10
04	PISOS EXTERNOS	26,41%			15.954,48	20,00%	23.931,73	30,00%	1.786,06	35,00%			79.772,42	63.873,32	15.900,10
05	ILUMINAÇÃO EXTERNA E SAÍDA DA ÁGUAS PLUVIAIS (LAJE)	1,69%					1.786,06	35,00%					5.103,02	4.082,76	1.020,26
06	PADRÃO DE LUZ	1,78%			5.370,00	100,00%							5.370,00	4.296,36	1.073,64
07	JANELAS E PORTAS	1,64%	4.947,71	100,00%									4.947,71	3.958,50	989,21
08	FLOREIRAS	5,00%					7.546,66	50,00%					15.093,31	11.075,67	3.998,64
09	FABRICAÇÃO EM ACM	7,15%							7.546,66	50,00%			15.093,31	11.075,67	3.998,64
	TOTAL PARCELAS E SERVIÇOS COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		64.023,10	21,20%	66.757,46	22,10%	66.342,11	21,96%	65.843,58	21,80%	21.598,18	100,00%	39.083,57	302.049,94	17.780,00
	TOTAL ACQUISIÇÃO COM O DESEJO PROPOSTO		64.023,10	21,20%	130.780,56	43,30%	197.122,67	65,26%	262.966,26	87,06%	302.049,83	100,00%		441.960,25	141.960,25

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

[Handwritten Signature]
De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Selo Administrador

CNPJ 07 903.213/0001 72
 DE PIERI CONSTRUTORES LTDA

[Handwritten Signature]
 Américo P. Guédes
 Engenheiro Civil
 CRECAPR 2827/D

Fone: (42) 9 9922-0100

Rua Parapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 Email: valdecirdeperri@hotmail.com



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PRÓPRIO: REFORMA EXTERNA DA CÂMARA DE VEREADORES
PRAZO DE OBRA: 150 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

Vigência: 31/12/2023

Parapuã, 215 - Loc. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Parapuã
e-mail: valdecirdepiერი@igmail.com

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):

R\$ 241.660,25

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 9.666,41	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,60%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.933,28	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 3.069,09	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.152,85	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 19.461,14	7,50%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 23.106,81	7,65%						
6.1	PIIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		4,00%						
6.4	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 60.389,69				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 302.049,94				Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,9895%		OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Cidade: Parapuã - MS
RUA: taxa de administração central:
S: taxa de seguros:
G: taxa de garantias:
R: taxa de riscos:
D: taxa de despesas financeiras:
L: taxa de lucro/remuneração:
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

R GETULIO VAREZAS, 132 - CENTRO
CEP 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - MATO GROSSO DO SUL

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Américo P. Guedes
Engenheiro Civil
CREA-PR 2827/D
Américo Pereira Guedes
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Fone: (42) 9 9922-9253